
１　工事名

２　入札公告日

３　競争参加資格確認結果通知期限日 平成29年2月3日

資格の有無 資格がないと認めた理由

有

　

（備考）

２　「資格がないと認めた理由」の欄には、入札公告において示した「競争に
　参加する者に必要な資格に関する事項」のどの事項を満たさなかったのかを
　記載すること。

佐世保工業高専ボイラー室煙突撤去工事

平成29年1月12日

１　「資格の有無」の欄には、資格があると認めた場合には「有」と記載し、
　資格がないと認めた場合には「無」と記載すること。

競争参加資格確認結果通知書

資格確認申請者

株式会社　大誠建設



１　工事名称 佐世保工業高専ボイラー室煙突撤去工事

２　開札日時 10:00

業 者 名
標準点＋
加算点

第１回
入札価格

予定価格
以下

評価値

×108
評価値≧

基準評価値
最低基準
価格以上

第２回
入札価格

予定価格
以下

評価値

×108
評価値≧

基準評価値
最低基準
価格以上

適用 備考

株式会社大誠建設 107.00 8,700,000 ○ 1,229.89 ○
低入札調査実施
落札
落札率84.55%

※標準点は１００点とする。

10,001,880円

平成29年2月14日(火)

（9,261,000円）

11,113,200円
（10,290,000円）

予定価格
（入札書比較金額）

入札調書（総合評価落札方式：実績評価型）

971.8172983

最低基準価格

基準評価値×10
8

（入札書比較金額）



低入札価格調査の実施概要

工事名称 佐世保工業高専ボイラー室煙突撤去工事

調査を実施した業者名、住所：株式会社大誠建設 長崎県佐世保市須田尾町１５５

項 目 内 容

１．その価格により入札した理由 ・アスベスト対策事業及び撤去・産廃処理等の協力業者とも長年の取引を

続けており、各業者の協力等が得られ、安価な調達が可能なため。

・アスベスト対策事業の施工実績もあるため工事内容を十分把握してお

り、各協力会社等の連携もスムーズになることが可能なので施工する上で

経費節減が計れるため。

２．契約対象工事附近における手 ・佐世保(28)隊舎改修建築その他工事

持工事の状況 ・佐世保西高校セミナーハウス給水管等改修工事

３．契約対象工事に関連する手持 ・なし

工事の状況

４．契約対象工事箇所と入札者の ・高専工事場所と事業所との距離3.0Kmm 所要時間１０分

事業所、倉庫等の関連 ・事業所と倉庫は同じ敷地内

（地理的条件）

５．手持資材の状況 ・ユニットハウス（1.8X3.6）１台

・足場板、足場鋼管等

６．資材購入先及び購入先と入札 ・解体工事（木下工業）、左官工事（磯本左官）、塗装工事（岩永塗装）

者との関係 等の協力会社とのこれまでの実績により、品質を確保し、安全かつ迅速に

対応ができる。

７．手持機械数の状況 ・軽トラック１台、軽ワゴン１台、ﾌﾞﾚｰﾄﾗﾝﾏｰ１台、高圧洗浄機１台

８．労務者の具体的供給見通し ・下請会社供給分（解体（協力会社）80人・左官（協力会社）8人・塗装

（協力会社）6人）－計94人）

９．過去に施工した公共工事名及 ・佐世保工業高専創立五十周年記念館新営工事、機械工学科A棟改修工事、

び発注者（過去10年間） 佐世保市発注工事（６件）長崎県発注工事（２件）他公共工事１件

10．１から９までの事情聴取した ・調査の結果、本校の施工実績、佐世保市等地方公共団体の改修工事実績

結果についての調査検討 もあり、特に問題は見受けられない。

11．９のうち文部科学省関係工事 ・平成２７年度：１件／７６点

の成績の状況

12．経営状況 〈公表しないこととする〉

13．信用状態 ①建設業法違反の有無 無

②賃金不払いの状況 無

③下請け代金の支払遅延状況 無

④その他

14．その他の必要な事項 特になし。


