

競争参加資格確認結果通知書

- 1 工事名 佐世保工業高専情報ネットワーク敷設工事
2 入札公告日 令和7年6月4日
3 競争参加資格確認結果通知期限日 令和7年7月1日

資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
株式会社 三洋電気	有	
有限会社 永電エンジニアリング	有	

- (備考) 1 「資格の有無」の欄には、資格があると認めた場合には「有」と記載し、資格がないと認めた場合には「無」と記載すること。
2 「資格がないと認めた理由」の欄には、入札公告において示した「競争に参加する者に必要な資格に関する事項」のどの事項を満たさなかったのかを記載すること。

総合評価落札方式における評価結果表

1 工事名称 佐世保工業高専情報ネットワーク敷設工事

2 総合評価落札方式(実績評価型)

業 者 名		評価項目											加算点計	評価点 標準点 +加算点
		①企業の技術力					②企業の信頼性・社会性							
		企業の施工能力		配置予定技術者の能力			法令遵守(コンプライアンス)	地域精通度	地域貢献度			ワーク・ライフ・バランス等の推進		
		同種工事の施工実績	工事成績	保有する資格	同種工事の施工実績	工事成績	事故及び不誠実な行為	地理的条件(緊急時の施工体制)	ボランティア活動による地域貢献度の実績	労働福祉の状況(障害者の雇用状況)	災害協定への参加状況	ワーク・ライフ・バランス等の取組に関する認定状況		
評価のウェイト	1	5	1	2	5	0	1	1	1	1	1	19	119	
株式会社 三洋電気		1	0	2	1	0.0	0	1	0	0	1	0	6.0	106.0
有限会社 永電エンジニアリング		1	0	2	1	0.0	0	0	0	0	0	0	4.0	104.0

※標準点は100点とする。

予定価格 (入札書比較金額)	21,967,000円 (19,970,000円)
最低基準価格 (入札書比較金額)	20,083,550円 (18,257,773円)
基準評価値×10 ⁸	500.7511267

入札調書(総合評価落札方式:実績評価型)

- 1 工事名称 佐世保工業高専情報ネットワーク敷設工事
- 2 開札日時 令和7年7月10日 14時00分

業 者 名	標準点 +加算点	第1回 入札価格	予定価格 以下	評価値 ×10 ⁸	評価値≥ 基準評価 値	最低基準 価格以上	第2回 入札価格	予定価格 以下	評価値 ×10 ⁸	評価値≥ 基準評価 値	最低基準 価格以上	第3回 入札価格	予定価格 以下	評価値 ×10 ⁸	評価値≥ 基準評価 値	最低基準 価格以上	適用	備考
株式会社 三洋電気	106.00	18,900,000	○	560.85	○	○												
有限会社 永電エンジ ニアリング	104.00	7,905,000	○	1,315.62	○													低入札価格調査実施 落札

※標準点は100点とする。

低入札価格調査の実施概要

工事名称 佐世保工業高専情報ネットワーク敷設工事

調査を実施した業者名、住所： 有限会社永電エンジニアリング
長崎県長崎市平和町 1－1 2

項 目	内 容
1. その価格により入札した理由 (※)	・資材納入業者と長年の取引があり、特に今回の工事の主要材料である光ケーブルは、市場価格に比べ安価に仕入れることができるため。
2. 契約対象工事附近における手持工事の状況	・なし
3. 契約対象工事に関連する手持工事の状況	・なし
4. 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等の関連 (地理的条件)	・高専工事場所と本社（事務所）との距離 71.6km 車で所要時間 1 時間 19 分
5. 手持資材の状況	・なし
6. 資材購入先及び購入先と入札者との関係	・電気通信工事（株式会社 Denzai）等の協力会社とのこれまでの実績により、品質を確保し、安全かつ迅速に対応ができる。
7. 手持機械数の状況	・融着接続機 1 台 軽パン 6 台
8. 労務者の具体的供給見通し	・自社分 1 3 0 人（電気通信工事）
9. 過去に施工した公共工事名及び発注者（過去 10 年間）	・長崎大学(文教町 2 他) 基幹整備(情報通信ケーブル更新) 工事他 計 1 2 件
10. 1 から 9 までの事情聴取した結果についての調査検討	・調査の結果、長崎大学や九州管区警察局等の公共工事施行実績もあり、特に問題は見受けられない。
11. 9 のうち文部科学省関係工事の成績の状況	・長崎大学(文教町 2 他) 基幹整備(情報通信ケーブル更新) 工事 77 点
12. 経営状況	〈公表しないこととする〉
13. 信用状態	①建設業法違反の有無 無し ②賃金不払いの状況 無し ③下請け代金の支払遅延状況 無し ④その他 特に無し
14. その他の必要な事項	・建設副産物の搬出予定について適切であると判断する。